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ZMLUVA O DIELO č. 541/2026 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších predpisov 

v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:  Obec Mýto pod Ďumbierom  

Sídlo:  Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom 

Štatutárny zástupca:  Ing. Roman Švantner, starosta obce 

IČO:  00313637 

DIĆ: 2020441445 

IČ DPH: neplatca 

Internetová stránka:  https://mytopoddumbierom.sk/  

Kontaktná osoba:  

Tel.:   

E-mail:    

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  LejonGruup s.r.o.  

Sídlo:  Bečov 140, 97663 Predajná  

Štatutárny zástupca: Jiří Záhradníček  

Kontakt:  0907843574  

IČO:   51638037  

DIČ:   2120736563  

IČ DPH:  SK2120736563  

Bankové spojenie: SLSP, a.s.  

IBAN:  SK93 0900 0000 0051 4353 8177 

                                                                 SK61 0900 0000 0052 3781 6254  

Telefonický kontakt:  0907 843 574   

E – mail:  zahradnicekjiri@gmail.com  

(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 

 

         sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“)  

za nasledujúcich podmienok: 

 

Preambula  

 

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania. 
 
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže na 

predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer - ponukovým rozpočtom (Príloha č. 1) spracovaná 

na základe podrobného sa oboznámenia zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou s názvom 

https://mytopoddumbierom.sk/


Strana 2 z 15 

 

,,Energetické zefektívnenie a debarierizácia budovy materskej školy v obci Mýto pod Ďumbierom“, 

ktorá bola súčasťou súťažných podkladov verejnej súťaže vrátane vysvetlenia súťažných podkladov 

(ďalej aj „projektová dokumentácia“ / „projekt“), ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na 

základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy (ďalej aj ako „ponuka“). Ponukový rozpočet zhotoviteľa so všetkými jej prílohami je 

záväznou prílohou tejto zmluvy, vrátane údajov o technických parametroch a návrhov na plnenie 

kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné. 

 

1. Predmet plnenia 

 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na 

predmet diela: ,,Energetické zefektívnenie a debarierizácia budovy materskej školy v obci 

Mýto pod Ďumbierom“ (ďalej aj ako „dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie,  

oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy v súlade s 

podmienkami stavebného povolenia. 

1.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy 

vrátane spôsobov a organizácie realizácie prác na stavbe, že sú mu známe technické a 

kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje  takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k dielu 

boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s dielom a boli vyhotovené úplne a 

kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s 

realizáciou diela vzniknúť. 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 

nebezpečenstvo, v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných 

STN a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

1.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania 

diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. 6 tejto zmluvy. 

1.5. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním ponuky ako aj pred podpisom 

tejto zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu (v ktorom sa bude zhotovovať 

dielo) s projektovou dokumentáciou (projektová dokumentácia), a relevantnými povoleniami 

(stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto 

zmluvy a inými podkladmi pre plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu 

bránili realizovať dielo v súlade so zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.  

 
2. Lehoty a miesto plnenia 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne: 

Začatie prác:  Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa a začať 

realizáciu diela najneskôr do 15 dní odo dňa písomného doručenia 

„Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná 

objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné 

strany zápis. 

Dokončenie prác:  do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska 

Miesto realizácie diela: Mýto pod Ďumbierom 283, 97644 Mýto pod Ďumbierom, okr. 
Brezno p.č. 727/1, 727/2, 726 k.ú. Mýto pod Ďumbierom 



Strana 3 z 15 

 

 

2.2. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží objednávateľovi podrobný časový 

harmonogram výstavby, ktorý bude tvoriť prílohu  č. 1 protokolu o odovzdaní a prevzatí 

staveniska. Výsledný časový harmonogram zašle zhotoviteľ na odsúhlasenie objednávateľovi 

pred odovzdaním staveniska. O odsúhlasení harmonogramu prác a jeho priložení k protokolu 

o odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný záznam v stavebnom denníku. 

2.3. Harmonogram bude vypracovaný v kalendárnych dňoch alebo v týždňoch s dodržaním logiky a 

výstavby a dodržaním technických a technologických postupov použitých pri realizácii diela v 

zmysle rozsahu prác uvádzaných vo PD a vo výkaze výmer. Harmonogram sa nevypracúva na 

konkrétny dátum začatia realizácie diela, ale len v štruktúre „počet dní, začiatkom bude 

protokolárne prevzatie staveniska (tzn. že v harmonograme sa uvedie prevzatie staveniska ako 

prvá udalosť a následne sa pridružia práce.  

2.4. Lehota na dokončenie stavebného diela uvedená v  bode 2.1 je maximálna, pevná a nemenná z 

dôvodov na strane zhotoviteľa.  

2.5. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 

riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

2.6. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti 

objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 

súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. 

2.7. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni pri vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania 

odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom 

denníku. 

2.8. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť 

plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa alebo mimoriadnej udalosti, 

vyššej moci, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu. Uvedené doba a okolnosti pre, pre 

ktoré zhotoviteľ nemohol plniť realizáciu musia byť zapísané v stavebnom denníku. 

2.9. Pokiaľ zhotoviteľ zistí, že z objektívnych, resp. nepredvídateľných podmienok nie je možné 

dodržať harmonogram prác, je povinný pred porušením tohto harmonogramu písomne 

upozorniť objednávateľa na túto skutočnosť. Na základe tohto písomného upozornenia sú 

zmluvné strany oprávnené písomne si vzájomne odsúhlasiť zmenu  harmonogramu prác. 

 

3. Cena diela 

  

3.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou 

zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je spracovaná na základe 

podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii ako 

aj cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu 

výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

3.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je: 

 Celková cena za predmet diela v EUR bez DPH  671 798,23  

DPH 23%        154 513,59  

Celková cena za predmet diela s DPH    826 311,82  

3.3. Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie.  
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3.4. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, 

skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady –doklady, vrátane všetkých ďalších 

nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie 

predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa primeraného zvýšenia ceny diela, ak sa pri vykonávaní 

diela objaví potreba činností nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné 

v čase uzavretia Zmluvy.  

3.5. V prípade ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo 

strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, resp. nevhodné, 

budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer. 

3.6. V prípade, že vznikne zo strany objednávateľa potreba naviac prác nezahrnutých v projektovej 

dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto by mali mať  vplyv na 

zvýšenie ceny diela, tieto budú riešené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 

a podmienkami. Naviac práce môžu byť zrealizované až po podpísaní dodatku k zmluve 

zmluvnými stranami. Naviac práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom 

denníku ich riadne zhotoviteľ odlíši od ostatných záznamov.  

3.7. Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na diele a predloží 

ju zhotoviteľovi. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na 

zmenu rozsahu vykonania prác na diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej 

zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny 

požadovanej objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje zhotoviteľ nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú v položkovitom rozpočte stavby (Príloha č. 1 – Ocenený 

výkaz výmer), bude používať ceny tohto rozpočtu, 

b) pri položkách, ktoré sa nevyskytujú v rozpočte, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa 

príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.) 

3.8. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na diele, zmluvné 

strany uzavrú dodatok k zmluve. 

3.9. Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, naviac práce) musia byť vopred odsúhlasené a 

schválené poskytovateľom dotácie. 

 

4. Platobné podmienky 

 

4.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Slovenskej republiky Modernizačný fond – Výzva 

MoF – 6/2026 alebo inej dotácie. Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi 

preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou 

bezhotovostného platobného styku. 

4.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať čiastkové faktúry v dvojmesačných fakturačných intervaloch, 

a to na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za príslušné fakturačné obdobie. 

Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok musí byť pred vystavením faktúry odsúhlasený 

stavebným dozorom Objednávateľa po kontrole jeho súladu so skutočne vykonanými prácami 

podľa skutkového stavu a záznamov v stavebnom denníku. Odsúhlasený súpis skutočne 

vykonaných prác a dodávok tvorí neoddeliteľnú prílohu faktúry. Po riadnom dokončení, 

odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru na zostávajúcu 

neuhradenú časť ceny Diela. Splatnosť faktúr je 60 dní. 
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4.3. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi originál príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie 

objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  

4.4. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom 

znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie 

sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

a) číslo Zmluvy, 

b) termín splatnosti faktúry, 

c) forma úhrady,  

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 

f) číslo ITMS projektu (v prípade projektu vedeného v systéme ITMS); 

Prílohou faktúry budú nasledovné dokumenty: 

a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za 

fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet 

jednotiek, celková cena  

b) scan stavebného denníka za fakturované obdobie 
c) fotodokumentácia realizovaných prác vyhotovená zhotoviteľom. 

4.5. Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej zhotoviteľom je 

zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ zašle zisťovací protokol a súpis vykonaných prác objednávateľovi na odsúhlasenie do 

piateho  (5.) dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných 

dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác a zisťovacieho protokolu tento písomne 

odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom 

vykonaných stavebných práca/zisťovacím protokolom nesúhlasí.   

4.6. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje 

náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. Objednávateľ je 

povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. 

Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, 

opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi. 

 

5. Povinnosti zmluvných strán 

 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania 

objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, 

v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky 

doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V 

protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah 

odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, 

sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „energie“).  

Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva 

a zariadením staveniska (sociálne zariadenie, šatne, skladové priestory a iné zariadenia potrebné 

k realizácii stavebného diela) sú zahrnuté v cene diela zhotoviteľa, tzn. všetky náklady na 

zariadenie staveniska znáša zhotoviteľ. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby 

zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi. 
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5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a 

všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. 

5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, 

proti nepriaznivým poveternostným vplyvom,  za vhodné oplotenie, označenie výstražnými 

tabuľami a výstražnými páskami,  ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na 

majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení 

škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie  alebo vec do pôvodného 

stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, 

pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený 

požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia. 

5.4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť 

povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov 

objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú  škodu 

podľa príslušných právnych predpisov. 

5.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov 

a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v 

prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na 

svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach. 

5.6. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne 

opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu 

zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, 

zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek  a užívanie stavby nebolo 

nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované. 

5.7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých 

materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na 

stavenisko. 

5.8. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych 

sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných 

komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného 

vyhotovenia stavby. 

5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 

prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

5.10. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný 

dozor. Stavebný dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich 

kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku.  

5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Zároveň zhotoviteľ zhotoví 

fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľom poverená osoba – stavebný dozor 

nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, 

že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie 

vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne 

vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a 
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rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta 

a stavebný dozor. 

5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na 

povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. 

ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení. 

5.13. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník v zmysle 

platných ustanovení stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu 

všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní 

štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné 

práce a priebeh stavby.  Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe 

trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela. 

5.14. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje  

stanovisko. Ak stavebný  dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 

pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho 

zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. 

Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a 

stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa 

projektu stavby. 

5.15. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 

plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie 

písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa 

o takomto zápise do troch (3) pracovných dní. 

5.16. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 

kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená 

osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky zmluvných strán 

tak, aby časový úsek medzi kontrolným dňami nepresiahol 14 kalendárnych dní. 

 

6. Odovzdanie a prevzatie diela 

 

6.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť  päť (5) dní vopred, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné 

dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej 

lehote. 

6.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal 

povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela a ktoré bude nutné predložiť k návrhu 

na kolaudáciu, na miestne zisťovanie kolaudačného konania ako aj ku prevádzke zrealizovaného 

diela. Jedná sa najmä o tieto doklady: 

− popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením, 

− certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií (zák. č. 264/1999 Z. z.), 

− stavebný (montážny) denník, 

− projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené 

zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach. 

− zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 
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− zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, osvedčenia o akosti 

a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR, návody na montáž, obsluhu a 

údržbu, zaškolenie obsluhy a prevádzkové predpisy a poriadky v zmysle platných 

predpisov a k tomu objednávateľ zabezpečí súčinnosť budúcich prevádzkovateľov 

− zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem, 

predpisov, projektu a uzavretej zmluvy 

− odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 

508/2009 Z.z.  

− doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení 

− protokoly o úspešnom vyskúšaní 

− a testy o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa umiestnenia 

v stavbe a pod. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ 

nedoloží všetky doklady uvedené  v bode 5.2. 

6.3. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého 

pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných 

dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a 

lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela 

preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

6.4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 

materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 

Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania 

diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov. 

6.5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade 

so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a 

plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. 

 

7. Zodpovednosť za vady a záručná doba 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade 

so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k 

zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o 

dielo. 

7.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 7.1 tejto zmluvy o dielo, a 

ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, 

rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania 

a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný 

doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy. 

7.3. Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V 

záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú 

obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na zabudované 

výrobky a technické zariadenia od výrobcov je minimálne  24 mesiacov. 
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7.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu 

vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. 

7.5. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez 

zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej 

rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom 

ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne 

informovať. 

7.6. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane 

nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ. 

7.7. Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o 

vade. 

7.8. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju 

zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné 

predĺženie týka. 

7.9. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých 

podmienok, ako bola záruka poskytnutá. 

7.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s 

odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu. 

7.11. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek 

tomu, že ich uznal alebo bol povinný ich odstrániť v zmysle bodu 7.10 tejto zmluvy a  

objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť 

tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 

 

8. Zodpovednosť za škodu 

 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho 

povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 

objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa, vrátane náhrady 

akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia zhotoviteľa 

objednávateľovi vyrubené. 

8.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej 

strane, môže druhá zmluvná strana sa domáhať náhrady vzniknutej škody. 

 

9. Zmluvné pokuty 

 

9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých 

termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 %  z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej 

pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v 

dohodnutom termíne. 

9.2. Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela 

bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý 
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deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody 

spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 

9.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela resp. jeho časti bude zhotoviteľ 

oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 %  z nezaplatenej ceny diela 

resp. jeho časti za každý deň omeškania. Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením diela 

v prípade omeškania poskytnutia finančných prostriedkov sprostredkovateľským orgánom. 

 

10. Osobitné ustanovenia 

 

10.1. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí 

Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej 

uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto 

podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia a uvedené údaje doplniť do návrhu Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. 

10.2. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) alebo navrhnutia nového 

subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje aby nový subdodávateľ  bol oznámený v návrhu  na 

zmenu subdodávateľa objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni predtým než tento nový 

subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Subdodávateľ 

musí spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas 

trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. Ak zhotoviteľ 

nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení 

predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na 

miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený 

subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečnoprávnych predpisoch, pričom 

za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 

10.3. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu  prevzatia staveniska objednávateľovi doklad o poistení 

pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným 

plnením minimálne vo výške ceny diela s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania 

diela, ktorý bude tvoriť prílohu č. 2 protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. O priložení 

dokladu o poistení k protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný záznam 

v stavebnom denníku. 

10.4. Zhotoviteľ je povinný po celú dobu platnosti zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce  zo 

zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak by objednávateľ 

dostal pokutu, resp. akúkoľvek sankciu v súvislosti s tým, že zhotoviteľ a/alebo jeho 

subdodávateľ porušil svoje povinnosti zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 

sektora,  zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu v plnej výške voči objednávateľovi. 

10.5. Zhotoviteľ je povinný umožniť výkon kontroly diela v prítomnosti Objednávateľa, resp. na 

žiadosť Objednávateľa aj v jeho neprítomnosti, aj oprávneným orgánom v zmysle právnych 

predpisov SR a EÚ, ktorými sú najmä: 

− Riadiaci orgán ako poskytovateľ prostriedkov dotácie,  

− Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,  

− orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
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− splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

− osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES. 

 

11. Vyššia moc 

 

11.1. Vyššia moc je akákoľvek okolnosť mimo kontroly zmluvných strán, ktorá bráni zmluvným 

stranám alebo jednej z nich v plnení ich záväzkov na základe tejto zmluvy alebo z nej 

vyplývajúcich, pričom takáto okolnosť nie je predvídateľná a nedá sa jej vyhnúť, napriek 

obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnosťou, napr. vojna, 

mobilizácia, živelné pohromy a pod. (ďalej len ako „Vyššia moc“).  

11.2. Termíny alebo lehoty, ktorých nedodržanie bolo spôsobené pôsobením Vyššej moci, budú 

predĺžené o dobu trvania Vyššej moci, alebo o dobu, ktorá bude nevyhnutne potrebná s 

prihliadnutím na vznik Vyššej moci, a ktorú písomne zhotoviteľ špecifikuje objednávateľovi bez 

zbytočného odkladu potom, ako Vyššia moc pominula. 

11.3. V prípade, ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 

kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných 

postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy. 

11.4. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa Vyššej moci, 

zmluvná strana, na strane ktorej sa vyskytla prekážka Vyššej moci, požiada druhú zmluvnú stranu 

o úpravu zmluvy alebo o prípadné ukončenie zmluvy. 

11.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi rozumne požadovanú súčinnosť pri riešení 

vplyvu Vyššej moci na riadne a včasné plnenie zmluvných povinností Zhotoviteľa. 

 

12. Zánik zmluvy 

 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

a) Písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek 

zo zmluvných strán. 

c) Odstúpením Objednávateľa od zmluvy z dôvodu doručenia správy z kontroly verejného 

obstarávania od Úradu pre verejné obstarávanie alebo Poskytovateľa NFP, ktorej výsledkom 

bude nepripustenie oprávnených výdavkov zákazky do financovania alebo bude udelená 

finančná oprava zo sumy oprávnených výdavkov NFP a Objednávateľ rozhodol, že nemá 

dostatok financií na uskutočnenie zákazky/stavby. 

d) Odstúpením Objednávateľa od zmluvy ak: 

− je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, 

− je na majetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia, 

− ak bol na osobu zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, 

ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 

− ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, 

− ak bolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, 

− ak boli voči zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade 

s predpismi platnými v krajine sídla zhotoviteľa. 
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12.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. 

12.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení 

aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce: 

a) V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu 

prác viac ako 30 dní. 

b) Nesplnenie povinnosti v zmysle bodu 5.3 tejto zmluvy. 

c) V omeškaní zhotoviteľa s prevzatím staveniska o viac ako 15 dní. 

d) V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie v zmysle projektovej 

dokumentácie aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému 

upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele v rozpore s projektovou 

dokumentáciou; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené, 

e) V opätovnom vykonávaní práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi 

riadne doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele s 

vadami; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené. 

12.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na 

strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu 

vykonaného diela). 

12.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií v 

prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a 

výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa dotácie neumožňujú financovanie výdavkov 

vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

 

13. Záverečné ustanovenia 

 

13.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

13.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 

potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2  zákona 

o verejnom obstarávaní.  

13.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 

dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými 

stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k 

návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote troch (3) pracovných dní 

od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.  

13.4. Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. Zmluva nadobudne účinnosť po zverejnení na centrálnom registri zmlúv a zároveň po 
schválení a podpísaní zmluvy o pridelení dotácie z Modernizačného fondu alebo po pridelení 
inej dotácie.  

13.5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 

a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného 

a vážneho súhlasu ju podpísali.  

13.7. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú: 
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Príloha č. 1 –   Ocenený výkaz výmer [predloží uchádzač v ponuke] 
Príloha č. 2 –  Zoznam subdodávateľov [predloží uchádzač pri podpise zmluvy] 

 
13.8. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sú: 

Príloha č. 1 – Harmonogram prác [predloží uchádzač pri prevzatí staveniska] 

Príloha č. 2 – Doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu [predloží uchádzač pri 

prevzatí staveniska] 

  

Mýto pod Ďumbierom, dňa 17.7.2026                    V Predajnej dňa 17.7.2026 

 

Za objednávateľa:                                                                    Za zhotoviteľa:         

                           

 

 

 

 

 

_______________________                                                  _______________________ 

Ing. Roman Švantner,                                                                            Jiří Záhradníček 

starosta obce Mýto pod Ďumbierom                                                 konateľ- LejonGruup s.r.o. 
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Príloha č. 2 Zoznam Subdodávateľov 

 

Zoznam subdodávateľov 

 

Zhotoviteľ: LejonGruup s.r.o. 

Adresa spoločnosti: Bečov 140, 97663 Predajná 

IČO: 51638037 

 
Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky, 
ktorú realizujeme: 
  

  sa nebudú podieľať subdodávatelia; 

x   sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

P. č. 
Obchodné meno a sídlo, 
IČO subdodávateľa 

% podiel 
na zákazke 

Predmet 
subdodávok 

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa (meno a 
priezvisko, adresa pobytu,  dátum 
narodenia) 

1 Peter Pančík - ZVAROS, 
Poľná 2935/15A Brezno 977 
03, IČO: 17 064 155 

22% ZTI,UK Peter Pančík, Poľná 2935/15A 
Brezno 977 03, 29.04.1966 

2 VEL INSTAL S. R. O., 
Karpatské námestie 10A 
831 06 Bratislava, IČO: 
57 422 834 

10 ELI, Fotovoltika Viktor Zvara, Bexeľ 1604/15, 97652 
Čierny Balog, 06.12.1990 

3 Intel-Trust s. r. o., 
Skalica 245/30 
Podbrezová 976 81 IČO: 57 
485 402 

7% Dopravy, 
búracie práce, 
výkopové práce 

Hugo Záhradníček, Skalica 245/30, 
97681 Podbrezová, 12.04.2001 

4 BUILDARYs.r.o. ,Moyzesova 
262/23, 977 01 Brezno, IČO: 
561 139 94 

12% Stavebné práce Lukáš Šajgal, Moyzesova 262/23, 
977 01 Brezno, 29.12. 1990 

 

 

 

V Predajnej dňa 17.7.2026 

............................................................. 
                     Jiří Záhradníček, konateľ 
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