ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich

predpisov v stlade so zakonom ¢. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel: Obec Myto pod Dumbierom

Sidlo: Myto pod Dumbierom 64, 976 44 Myto pod Dumbierom
Statutarny zastupca: Ing. Roman Svantner, starosta obce

ICO: 00313637

DIC: 2020441445

IC DPH: neplatca

Internetova stranka:
Kontaktna osoba:

Tel.:

E-mail:

(dalej len ako ,,objednavatel”)

https://mytopoddumbierom.sk/

d

Zhotovitel" LejonGruup s.r.o.

Sidlo: Becov 140, 97663 Predajnd
Statutdrny zastupca: Jifi Zéhradnicek

Kontakt: 0907843574

ICO: 51638037

DIC: 2120736563

IC DPH: 5K2120736563

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK93 0900 0000 0051 4353 8177

Telefonicky kontakt:
E — mail:
(dalej len ako ,,zhotovitel”)

SK61 0900 0000 0052 3781 6254
0907843574
zahradnicekjiri@gmail.com

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“)

za nasledujucich podmienok:

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s UspeSnym uchadzaCom v postupe zadavania zakazky podla zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej aj ,zakon o verejnom obstaravani“), ako vysledok verejného obstardvania.

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predlozena do verejnej sutaze
na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer - ponukovym rozpoctom (Priloha ¢. 1)

Stranal1lz15


https://mytopoddumbierom.sk/

spracovana na zaklade podrobného sa oboznamenia zhotovitela s projektovou dokumentdciou

s ndzvom ,,Zvysenie energetickej hospoddrnosti budovy Satni Sportového aredlu, Myto pod

Dumbierom”, ktord bola suéastou suUtainych podkladov verejnej sutaze vratane vysvetlenia

sutaznych podkladov (dalej aj ,projektova dokumentacia“ / , projekt”), ktoré su detailne zohladnené

v cenovej ponuke na zdklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami a ktord

tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy (dalej aj ako ,ponuka“). Ponukovy rozpocet zhotovitela so

vSetkymi jej prilohami je zdvaznou prilohou tejto zmluvy, vratane udajov o technickych parametroch

a navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitela zavazné.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

1. Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na
predmet diela: ,, Zvysenie energetickej hospoddrnosti budovy satni Sportového aredlu v obci
Myto pod Dumbierom“ (dalej aj ako ,dielo”) v rozsahu podla projektovej dokumentacie,
oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 1 tejto zmluvy vsullade s
podmienkami stavebného povolenia.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy vratane spésobov a organizdcie realizcie prac na stavbe, Ze siU mu zname technické a
kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné, a Zze doklady a dokumenty nim poskytnuté
k dielu boli vyhotovené v silade s riadnym sa obozndmenim s dielom a boli vyhotovené uplne
a kompletne a zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti
s realizaciou diela vzniknut.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpeéenstvo, v zmysle podmienok vydanych prislusSnym stavebnym Uradom, podla
platnych STN a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania
diela zhotovitefom a prevzatia diela objednavatelom podla ¢l. 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim ponuky ako aj pred
podpisom tejto zmluvy dostatocne a nalezite oboznamil so stavom objektu (v ktorom sa bude
zhotovovat dielo) s projektovou dokumentéciou (projektova dokumentacia), a relevantnymi
povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zavazné stanoviskd) vztahujucimi sa k
predmetu tejto zmluvy a inymi podkladmi pre plnenia, ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne
rozpory, ktoré by mu branili realizovat dielo v sulade so zmluvou a jej prilohami, resp. by mali
vplyv na cenu.

2. Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela a zac¢at
realizaciu diela najneskor do 15 dni odo diia pisomného dorucenia
»Vyzvy na prevzatie Staveniska®, ktora bude zhotovitelovi zaslana
objednavateflom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany zapis.

Dokoncenie prac: do 12 mesiacov odo diia odovzdania staveniska
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

Miesto realizacie diela: Obec Myto pod Dumbierom, parcela. €. C-912/2 =>E-9282/1

Zhotovitel najneskdr ku diu prevzatia staveniska predloZi objedndvatelovi podrobny ¢asovy
harmonogram vystavby, ktory bude tvorit prilohu ¢&. 1 protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska. Vysledny casovy harmonogram zasle zhotovitel na odsuhlasenie objednavatelovi
pred odovzdanim staveniska. O odsuhlaseni harmonogramu prdac a jeho priloZeni k protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska bude spisany zdznam v stavebnom denniku.

Harmonogram bude vypracovany v kalendarnych drioch alebo v tyZzdiioch s dodrzanim logiky a
vystavby a dodrzanim technickych a technologickych postupov pouzitych pri realizacii diela v
zmysle rozsahu prac uvadzanych vo PD a vo vykaze vymer. Harmonogram sa nevypracuva na
konkrétny datum zacatia realizacie diela, ale len v Strukture ,pocet dni, zafiatkom bude
protokolarne prevzatie staveniska (tzn. Ze v harmonograme sa uvedie prevzatie staveniska ako
prvéa udalost a nasledne sa pridruZia prace.

Lehota na dokoncenie stavebného diela uvedend v bode 2.1 je maximalna, pevna a nemenna z
dovodov na strane zhotovitela.

V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavadzuje sa objednavatel
riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.

Dodrziavanie terminu realizdcie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a vcasnej
sucinnosti objedndvatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s
poskytnutim sucinnosti nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér vsak tri (3) pracovné dni pri vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZzuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania
odovzdania diela pisomne obozndmit objednavatela o tejto skutocnosti zdznamom v
stavebnom denniku.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela alebo mimoriadnej udalosti,
vy$sej moci, pricom lehota realizacie sa predZi o tito dobu. Uvedené doba a okolnosti pre, pre
ktoré zhotovitel nemohol plnit realizaciu musia byt zapisané v stavebnom denniku.

Pokial' zhotovitel zisti, Ze z objektivnych, resp. nepredvidatelnych podmienok nie je mozné
dodrzat harmonogram prac, je povinny pred porusenim tohto harmonogramu pisomne
upozornit objedndvatela na tuto skutocnost. Na zdklade tohto pisomného upozornenia su
zmluvné strany opravnené pisomne si vzajomne odsuhlasit zmenu harmonogramu prac.

3. Cenadiela

Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstaravania,
dohodou zmluvnych stran v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vykonavacou vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov aje
spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok urcenych v
projektovej dokumentacii ako aj cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého
zavazného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnt Prilohu €. 1
tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy je:

Celkova cena za predmet diela v EUR bez DPH 638 289,39

DPH 23% 146 806,56
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3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

4.2.

Celkova cena za predmet diela s DPH 785 095,95

Zhotovitel bude Ucétovat DPH podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie.

V cene diela su zahrnuté vsetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné néklady,

skladné, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady —doklady, vratane vsetkych dalSich

nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a vykonanie

predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v sulade s ocenenym vykazom vymer.

Zhotovitel nie je opravneny domahat sa primeraného zvy$enia ceny diela, ak sa pri

vykonavani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do ponuky, pokial tieto Cinnosti boli

predvidatel'né v ¢ase uzavretia Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaju

zo strany zhotovitela, pretozZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, resp. nevhodné,

budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene podla oceneného vykazu vymer.

V pripade, Ze vznikne zo strany objedndvatela potreba naviac prac nezahrnutych v projektove;j

dokumenticii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto by mali mat vplyv na

zvySenie ceny diela, tieto budu rieSené v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani

a podmienkami. Naviac price mézu byt zrealizované az po podpisani dodatku k zmluve

zmluvnymi stranami. Naviac prace musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a v

stavebnom denniku ich riadne zhotovitel odlisi od ostatnych zdznamov.

Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prdc na diele a

predlozi ju zhotovitelovi. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia

poziadavky na zmenu rozsahu vykonania prac na diele, respektive v inej primeranej lehote

dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie

zmeny pozadovanej objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytuju v polozkovitom rozpocte stavby (Priloha ¢. 1 — Oceneny
vykaz vymer), bude pouzivat ceny tohto rozpoctu,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytuju v rozpocte, sa budd pouzivat vidy aktudlne ceny podla
prislusného softvéru na ocenovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)

V pripade, Ze objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na diele,

zmluvné strany uzavru dodatok k zmluve.

Akékolvek zmeny v cene diela (menej prace, naviac prace) musia byt vopred odsuhlasené a

schvalené poskytovatelom dotacie.

4. Platobné podmienky

Predmet zédkazky bude financovana z rozpoctu Slovenskej republiky — Modernizacny fond, na
zaklade zmluvy ¢. MoF 0439 252846 o poskytnuti podpory z environmentalneho fondu formou
dotacie z prostriedkov modernizatného fondu. Objedndvatel na plnenie tejto zmluvy
neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto
zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku.

Zhotovitel bude fakturovat plnenie realizacie diela na zdklade maximalne troch vystavenych
faktur, pricom prva faktdra bude vystavena po prestavani min. 35% diela, druha faktura bude
vo vyske po prestavani min. dalSich 35% diela (t.j. po min. prestavani 70% celkového diela)
atretia faktura (konecnd faktura) bude vo vyske zvySnej-zostavajlicej casti diela avsak
maximalne jedenkrat za dva mesiace. Prestavanie diela podla predchadzajicej vety sa mysli
financné vyjadrenie percentudlneho podielu vychadzajuc z Prilohy ¢. 1 tejto Zmluvy (vykaz
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

vymer — rozpocet). Faktiru modzZe Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Pokladom pre vystavenie faktury bude supis
skutocne vykonanych prac a dodavok podla uréeného limitu odsuhlaseny stavebnym dozorom
objedndvatela. Splatnost faktur je 60 dni.

Zhotovitel' zasle objednavatelovi original prislusnej faktury a zavazuje sa na poziadanie

objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom

zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, e predloZena faktura bude obsahovat aj Udaje, ktoré

nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Ccislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c¢) forma dhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) Cislo ITMS projektu (v pripade projektu vedeného v systéme ITMS);

Prilohou faktury budd nasledovné dokumenty:

a) zistovaci protokol a supis vykonanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznaéenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena

b) scan stavebného dennika za fakturované obdobie
c) fotodokumentdcia realizovanych prac vyhotovena zhotovitelom.

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou nélezitostou kazdej faktiry vystavenej zhotovitefom je
zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.
Zhotovitel zasle zistovaci protokol a supis vykonanych prac objednavatelovi na odsuhlasenie
do piateho (5.) dia prislusSného kalendarneho mesiaca. Stavebny dozor je povinny do 3
pracovnych dni od predlozZenia supisu vykonanych stavebnych prac a zistovacieho protokolu
tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne dévody, preco s predloZzenym
supisom vykonanych stavebnych praca/zistovacim protokolom nesuhlasi.

Objedndvatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafilového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky. Objednavatel je
povinny takuto fakturu vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dna jej prevzatia.
Vratenim faktlry sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost zacne plynut od dorucenia
novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

5. Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska, v ktorom objedndvatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny dozor,
ako aj vSetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré si potrebné pre realizaciu
diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne a nezamenitelne vymedzi rozsah
odovzdavaného staveniska a moZné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len ,energie”).
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

a zariadenim staveniska (socidlne zariadenie, Satne, skladové priestory ainé zariadenia
potrebné krealizacii stavebného diela) su zahrnuté v cene diela zhotovitela, tzn. vsetky
naklady na zariadenie staveniska zndSa zhotovitel. V pripade, Ze vysSie uvedené energie a
ostatné sluzby zabezpeci objednavatel zhotovitel ich na zaklade odborného prepoctu uhradi
objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje pri preberani staveniska prevziat od objednéavatela stavebné povolenia a
vSetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak
na majetku objednavatela ako aj tretich oséb podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Po
zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do
povodného stavu, pri Uplnom znic¢eni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého
typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je
objednavatel opravneny pozadovat nahradu Skody vo vyske hodnoty zniéeného zariadenia
alebo veci v ¢ase poskodenia.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vsSeobecne zdvaznych, ale aj internych pravnych predpisov
objedndvatela — prevddzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu
podla prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materiadlov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju ¢innost av
pripade blizkosti intravildnu aj za dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja a zavdzuje sa na
svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych pracach.
Zhotovitel' pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpeclenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajluce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu
Skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k
stavbe, zasobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i poziarnych zloZiek a uZivanie stavby
nebolo nad mieru pripustnd zdkonom znemoZznené, resp. obmedzované.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na
stavenisko.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych
komunikacii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoc¢ného
vyhotovenia stavby.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet wvykon kontroly/auditu sudvisiaceho s dodavanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vietku potrebnd sucinnost.

Kontrolu prac za objedndvatela bude vykonavat opravnend osoba objedndvatela — stavebny
dozor. Stavebny dozor objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykondvat zapisy v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Zaroven zhotovitel
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.1.

6.2.

zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objedndvatelom poverend osoba -
stavebny dozor nevykona kontrolu tychto préc, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii
diela. V pripade, ze objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, ze
prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poZiada o pisomné
stanovisko projektanta a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok spiSe zhotovitel zdznam, ktory podpisu vsetci zucéastneni.

Zhotovitel je povinny poénuic driom odovzdania staveniska viest stavebny dennik v zmysle
platnych ustanoveni stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa
zapisu vsetky skutocénosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma Udaje o stavebnych pracach, o
vykonani stdtneho stavebného dozoru, stdtneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviiujucich
stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustéle na
stavbe trvale pristupny, az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voli zdpisom objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvedtceho a
stavebného dozoru ma pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku zéstupca zhotovitela
projektu stavby.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, cas
plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto zmluvy o dielo, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat
objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni resp. podla osobitnej poziadavky zmluvnych stran
tak, aby ¢asovy usek medzi kontrolnym drfiami nepresiahol 14 kalendarnych dni.

6. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia su zmluvné strany povinné
dohodnut takd vzajomnd sucinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej
lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vsetky doklady, ktoré mal
povinnost priebezne odovzdavat a do odovzdania diela a ktoré bude nutné predlozit k navrhu
na kolaudaciu, na miestne zistovanie kolauda¢ného konania ako aj ku prevadzke
zrealizovaného diela. Jedna sa najma o tieto doklady:

—  popis a zdovodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokonéenim,

—  certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. ¢. 264/1999 7. z.),

—  stavebny (montazny) dennik,
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6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

—  projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitefom v dvoch vyhotoveniach.

—  zapisnice, protokoly a osvedcéenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov

—  zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej stavby, osvedcenia o akosti
a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na Uzemi SR, navody na montaz, obsluhu a
udrzbu, zaskolenie obsluhy a prevadzkové predpisy a poriadky v zmysle platnych
predpisov a k tomu objednavatel zabezpedi sucinnost buducich prevadzkovatelov

—  zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla noriem,
predpisov, projektu a uzavretej zmluvy

— odborné prehliadky a odborné skusky technickych zariadeni v sulade s vyhlaskou ¢.
508/2009 Z.z.

— doklady o vykonanych uradnych skuskach vyhradenych technickych zariadeni

—  protokoly o Uspesnom vyskusani

— atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla umiestnenia
v stavbe a pod.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
zhotovitel nedolozi vsetky doklady uvedené v bode 5.2.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel, Gc¢ast objednavatela nie je vylucena. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovsSetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a
lehot na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhldsenie objedndvatela, Ze odovzdand cast
diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dfia protokoldrneho odovzdania
diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami a ma zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uzivaniu diela az do ich odstranenia.

7. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej republiky, Ze bude
sposobily k zmluvnému Géelu, a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluvy o dielo.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v bode 7.1 tejto zmluvy o dielo,
a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ucely
odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel
povinny doloZit ku driu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

Zaruéna doba na dielo je 5 rokov a za¢ne plynut odo dria prevzatia diela objednavatelom. V
zdrucnej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovl spésobilost
primeranu obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zarucna doba na
zabudované vyrobky a technické zariadenia od vyrobcov je minimalne 24 mesiacov.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel je pocas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez
zbytocného odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na
jej rozsah alebo technicku zloZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady
dlhsom ako 20 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel povinny objednavatela
pisomne informovat.

V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, vsetky naklady suvisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia ozndmenia objednévatela o
vade.

V protokole bude uvedeny spbésob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uzndva svoju
zodpovednost a predizenie zaru¢nej doby s oznalenim Easti diela, ktorej sa predmetné
prediZenie tyka.

Na stavebny materidl vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novu zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s
odstranenim takychto vad bude stanovena po preukdzani zodpovednosti za vadu.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal alebo bol povinny ich odstranit v zmysle bodu 7.10 tejto zmluvy a
objednévatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednévatel pravo dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.

8. Zodpovednost za skodu

Zhotovitel zodpovedd za vietky Skody, ktoré vznikni objedndvatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni objednavatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktora bola
objednavatelovi spbsobend v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokuat alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
zhotovitela objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, mozZe druhd zmluvna strana sa domahat nahrady vzniknutej skody.

9. Zmluvné pokuty
V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho casti podla dohodnutych

terminov z dovodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy dern omeskania. Zaplatenim
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9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika prdvo na ndhradu skody spésobenej neodovzdanim
diela v dohodnutom termine.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela
bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 400 EUR za kazdy
denl omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd prdvo na nahradu
Skody sp6sobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela resp. jeho Casti bude zhotovitel
opravneny Uctovat objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny
diela resp. jeho Casti za kazdy denl omeskania. Objedndvatel nie je v omeskani so zaplatenim
diela v pripade omeskania poskytnutia finanénych prostriedkov sprostredkovatelskym
organom.

10. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel mbdie realizovat dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych zoznam tvori
Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Objedndavatel vyzaduje, aby zhotovitel v zmluve najneskor v ¢ase jej
uzavretia uviedol Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch (nazov/sidlo resp. miesto
podnikania, 1CO, predmet subdodéavky a jej % podiel na celkovom plneni), Gdaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a uvedené Udaje doplnit do navrhu Zmluvy najneskor pri podpise tejto zmluvy.

Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektivha potreba vymeny (zmeny) alebo navrhnutia
nového subdoddvatela, objednavatel vyZaduje aby novy subdoddvatel bol oznameny v ndvrhu
na zmenu subdodavatela objednavatelovi minimalne 3 pracovné dni predtym neZ tento novy
subdodavatel zacne poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy.
Subdodavatel musi spifiat podmienky zékona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost zapisu v danom registri.
Ak zhotovitel' nepredloZi vy3Sie uvedené dokumenty, takéhoto subdoddvatela nebude
objednavatel v plneni predmetu zdkazky akceptovat atakémuto subdodavatelovi, nebude
umozZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyZaduje, aby
schvaleny subdodavatel pofas prac dodrZiaval poZiadavky uréené v bezpecnopravnych
predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel.

Zhotovitel predloZi najneskér ku diiu prevzatia staveniska objednavatelovi doklad o poisteni

pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent svojou éinnostou s dojednanym poistnym

plnenim minimalne vo vySke ceny diela s platnostou a Ucinnostou pocas celej doby trvania

diela, ktory bude tvorit prilohu ¢. 2 protokolu o odovzdani a prevzati staveniska. O prilozeni
dokladu o poisteni k protokolu o odovzdani a prevzati staveniska bude spisany zdznam
v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny po celd dobu platnosti zmluvy dodrziavat vSetky povinnosti vyplyvajlce
zo zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. V pripade, ak by
objednavatel dostal pokutu, resp. akukolvek sankciu v slvislosti s tym, Ze zhotovitel a/alebo
jeho subdodévatel porusil svoje povinnosti zo zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov

verejného sektora, zhotovitel nesie zodpovednost za skodu v plnej vyske voci objednavatelovi.
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10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

Zhotovitel' je povinny umozZnit vykon kontroly diela v pritomnosti Objednavatela, resp. na
Ziadost Objednavatela aj v jeho nepritomnosti, aj opravnenym organom v zmysle pravnych
predpisov SR a EU, ktorymi st najma:
— Riadiaci organ ako poskytovatel prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti,
— Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, certifikacny organ
a nimi poverené osoby,
— orgdn auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
— splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
— osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES

11. Vyssia moc

Vyssia moc je akdkolvek okolnost mimo kontroly zmluvnych stran, ktora brani zmluvnym
strandm alebo jednej z nich v plneni ich zdvazkov na zaklade tejto zmluvy alebo z nej
vyplyvajucich, pricom takato okolnost nie je predvidatelnd a neda sa jej vyhnuat, napriek
obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnostou, napr. vojna,
mobilizacia, Zivelné pohromy a pod. (dalej len ako ,Vyssia moc*).

Terminy alebo lehoty, ktorych nedodrzanie bolo sp6sobené posobenim Vyssej moci, budu
predi?ené o dobu trvania Vy3ej moci, alebo o dobu, ktord bude nevyhnutne potrebna s
prihliadnutim na vznik Vy$3ej moci, a ktord pisomne zhotovitel Specifikuje objednavatelovi bez
zbytocného odkladu potom, ako Vys$sia moc pominula.

V pripade, ak by vysSia moc spOsobila prerusenie plnenia zmluvnych zavazkov o viac ako 30
kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych
postupoch tykajucich sa dalSej realizacie zmluvy.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa Vyssej moci,
zmluvna strana, na strane ktorej sa vyskytla prekdzka Vyssej moci, poZiada druhd zmluvnu
stranu o Upravu zmluvy alebo o pripadné ukoncenie zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi rozumne poZadovanud sucinnost pri rieseni
vplyvu VysSej moci na riadne a v€asné plnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitela.

12. Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skondit:

a) Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) Odstipenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek
zo zmluvnych stran.

c) Odstipenim Objednavatela od zmluvy z dévodu dorucdenia spravy z kontroly verejného
obstaravania od Uradu pre verejné obstaravanie alebo Poskytovatela NFP, ktorej vysledkom
bude nepripustenie opravnenych vydavkov zdkazky do financovania alebo bude udelend
financna oprava zo sumy opravnenych vydavkov NFP a Objedndvatel rozhodol, Ze nema
dostatok financii na uskutoénenie zdkazky/stavby.

d) Odstupenim Objednavatela od zmluvy ak:

— je na majetok zhotovitela podany névrh na vyhlasenie konkurzu,
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

— je na majetok zhotovitela zacaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

— ak bol na osobu zhotovitela podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie,
ako aj v pripade, ak sud zacal voci osobe zhotovitela konanie podla § 68 ods. 6
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov,

— ak bol na zhotovitela podany navrh na povolenie reStrukturalizacie,

— ak bolo na majetok zhotovitela zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

— ak boli vodi zhotovitelovi zacaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v sulade
s predpismi platnymi v krajine sidla zhotovitela.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho U¢inky nastand driom jeho dorucenia druhej zmluvnej

strane.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa bude povazovat okrem porusenia zdkonnych

ustanoveni aj porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajuce:

a) V omeskani zhotovitela s dokoncenim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu
prac viac ako 30 dni.

b) V omeskani zhotovitela so zloZzenim realizacnej kaucie podla bodu 5 tejto zmluvy o viac ako
15 dni.

c) Nesplnenie povinnosti v zmysle bodu 5.3 tejto zmluvy.

d) V omeskani zhotovitela s prevzatim staveniska o viac ako 15 dni.

e) V nedodriani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie vzmysle projektovej
dokumentdcie aj napriek predchddzajucemu zhotovitelovi riadne doru¢enému pisomnému
upozorneniu objedndvatela na vykonavanie pric na diele vrozpore s projektovou
dokumentaciou; upozornenie podla tohto pismena musi byt odévodnené a opodstatnené,

f)V opatovnom vykondvani prace na diele s vadami aj napriek predchadzajucemu zhotovitelovi
riadne doru¢enému pisomnému upozorneniu objedndvatela na vykonavanie prac na diele s
vadami; upozornenie podla tohto pismena musi byt odévodnené a opodstatnené.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov na

strane objednavatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skutocne vynaloZzené naklady (cenu

vykonaného diela).

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy so zhotovitelom bez akychkolvek sankcii

v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objedndvatefom a zhotovitefom a

vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatela dotacie neumoZiuju financovanie vydavkov

vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

13. Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zdkonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny adoplnky tejto zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudd v rozpore s § 18 ods. 2 zadkona
0 verejnom obstaravani.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou odcislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stanu neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote troch (3) pracovnych dni
od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
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13.4.

Tato zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania oprdvnenymi zdastupcami oboch
zmluvnych. Zmluva nadobudne uéinnost po zverejneni na centrdlnom registri zmlav
azaroven po ukonceni kontroly, ak sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného
obstaravania, pricom rozhoduijtici je datum dorucenia zaznamu z kontroly objednavatelovi.
Ak boli v rdmci kontroly verejného obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania, zmluva nadobudne uéinnost
momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedene;j
v sprdve z kontroly vypracovanej poskytovatefom a kumulativneho splnenia podmienky na
uplatnenie ex ante financnej opravy. V pripade, ak na zaklade vysledku analyzy rizik
verejného obstaravania sa kontrola nevykond, zmluva nadobudne Géinnost po doruéeni
spravy o nevykonani kontroly.

13.5. Zmluva je vyhotovenad v troch rovnopisoch, z toho dva obdrzi objedndvatel a jeden zhotovitel.

13.6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto zmluvy riadne a doésledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su oprdvnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

13.7. Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd sucast tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer [predloZi uchddzac v ponuke]
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov [predloZi uchddzac pri podpise zmluvy]

13.8. Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd sucéast protokolu o odovzdani a prevzati staveniska su:
Priloha ¢. 1 — Harmonogram prac [predloZi uchddzac pri prevzati staveniska]
Priloha ¢. 2 — Doklad o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu [predloZi uchddzac pri
prevzati staveniska]

Myto pod Dumbierom, dria 1.7.2026 V Predajnej dna 1.7.2026

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Roman Svantner, Jiti Zadhradnicek,

starosta obce Myto pod Dumbierom konatel LejonGruup s.r.o.
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Priloha ¢. 2 Zoznam Subdodavatelov

Zhotovitel: LejonGruup s.r.o.

Zoznam subdodavatelov

Adresa spolocnosti: Becov 140, 97663 Predajna

10: 51638037

Dolu podpisany zastupca zhotovitela tymto cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zdkazky, ktoru

realizujeme:
] sa nebudu podielat subdodavatelia;
x[] sa budu podielat nasledovni subdodavatelia :

Osoba opravnena konat za

P. & Obchodné meno a sidlo, ICO % podiel Predmet subdodavatela (meno a priezvisko
) subdodavatela na zakazke subdodavok , P )
adresa pobytu, datum narodenia)
1 | Peter Pancik - ZVAROS, | 23% ZTI,UK Peter Pancik, Pol'na 2935/15A
Pol'nma 2935/15A Brezno Brezno 977 03, 29.04.1966
977 03, ICO: 17 064 155
2 | VEL INSTAL S. R. O, | 15% ELI, Viktor Zvara, Bexel 1604/15,
Karpatské namestie 10A osvetlenie 97652 Cierny Balog, 06.12.1990
831 06 Bratislava, ICO:
57 422 834
3 | Intel-Trust s. r. o, |8% Dopravy, Hugo  ZéihradniCek,  Skalica
Skalica 245/30 5 buracie 245/30, 97681 Podbrezova,
Podbrezova 976 81 1CO: prace, 12.04.2001
57 485 402 vykopové
prace
4 | BUILDARYS.r.0. 8% Stavebné Lukas Sajgal, Moyzesova 262/23,
,Moyzesova 262/23, 977 prace 977 01 Brezno, 29.12. 1990

01 Brezno, ICO: 561 139
94
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V Predajnej, dia 1.7.2026

Jiti Zahradnicek, konatel
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